



Αρ. Πρωτ.: 213/2018-19

Α Αρ. Φακ.: 1(εα16) / 1(ζ14)

Λεμεσός 28 Σεπτεμβρίου 2018

Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Γωνία Μ. Καραολή και Γρ. Αυξεντίου

1441 Λευκωσία

Τηλεμοιότυπο: 22302433

Θέμα: Νέα ημερομηνία λήξης Διαγωνισμού

Σας ενημερώνουμε ότι έχει δοθεί παράταση λήξης του πιο κάτω Διαγωνισμού.

41/2018-2019/ΑΔ

Κατασκευή Ασφάλτου σε Γήπεδα και χώρους Στάθμευσης Σχολείων που υπάγονται στη Σχολική Εφορεία Λεμεσού

Εκτιμημένη αξία Δαπάνης: €288.600,00

Περιλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης ±30% στην ποσότητα (το ποσό €66.600,00 αντιστοιχεί στο +30%)

Διάρκεια Σύμβασης: **24 μήνες**

Κατηγορία Έργου: Δ΄ Τάξης Τεχνικών

Η νέα ημερομηνία λήξης του πιο πάνω Διαγωνισμού είναι **10 Οκτωβρίου 2018, η ώρα 12:00 μ.** Οι προσφορές **πρέπει** να υποβληθούν στο **Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement)** στο χώρο του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα **www.eprocurement.gov.cy**.

Με εκτίμηση

Χρυστάλλα Χαραλάμπους

Τμήμα Προσφορών

Κοιν.: Γενικό Ελεγκτή (22668153)
Σύνδεσμο Εργολάβων (22751664)
Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών (concounc@cytanet.com.cy)
Πρόεδρο και Μέλη Σχολικής Εφορείας Λεμεσού